
SEBRAE-RS
Obra: Adequações de layout Edifício sede do SEBRAE-RS Empresa: CNPJ:

End.: Rua Sete de Setembro, 555 - Centro - Porto Alegre Data:

ANEXO 04 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT
PREÇO UNIT 

MAT
PREÇO UNIT 

MO
TOTAL MAT TOTAL MO PREÇO TOTAL

1 Adequações de layout (GELOG e Protocolo)

1.1 Divisórias e mobiliário

1.1.1 Desmontagem do mobiliário existente com reaproveitamento unid 19,00      -              40,00             -                760,00          760,00            

1.1.2
Remontagem do mobiliário com novo layout (inclusive corte em tampos de mesas se 

necessário) unid 21,00      20,00           60,00             420,00          1.260,00        1.680,00         

1.1.3 Transporte dos materiais não aproveitados, até o CD (bairro Navegantes) vb 1,00        -              300,00           -                300,00          300,00            

1.1.4 Transporte de materiais necessários do Centro de Distribuição para o Edifício Sede vb 1,00        -              300,00           -                300,00          300,00            

1.1.5 Limpeza geral das áreas de interferência vb 1,00        -              500,00           -                500,00          500,00            

sub totais 420,00         3.120,00      3.540,00         

1.2 Redes elétrica, lógica e telefonia

1.2.1 Adequações e ampliações na rede elétrica unid 21,00      40,00             -                840,00          840,00            

1.2.2 Adequações e ampliações na rede lógica unid 21,00      30,00             -                630,00          630,00            

1.2.3 Adequações e ampliações na rede de telefonia inclusive troca de ramais unid 21,00      20,00             -                420,00          420,00            

1.2.4 Fornecimento e intalações de novos cabos vb 1,00        1.200,00      500,00           1.200,00        500,00          1.700,00         

sub totais 1.200,00      2.390,00      3.590,00         

1.620,00      5.510,00      7.130,00         

2 Adequações de layout (GMKT, GIT e GAI)

2.1 Obras civis, divisórias e mobiliário

2.1.1 Desmontagem do mobiliário existente com reaproveitamento unid 44,00      -              40,00             -                1.760,00        1.760,00         

2.1.2
Remontagem do mobiliário com novo layout (inclusive corte em tampos de mesas se 

necessário) unid 46,00      20,00           60,00             920,00          2.760,00        3.680,00         

2.1.3 Transporte de materiais necessários do Centro de Distribuição para o Edifício Sede vb 1,00        -              300,00           -                300,00          300,00            

2.1.4 Limpeza geral das áreas de interferência vb 1,00        -              800,00           -                800,00          800,00            

sub totais 920,00         5.620,00      6.540,00         

2.2 Redes elétrica, lógica e telefonia

2.2.1 Adequações e ampliações na rede elétrica unid 46,00      40,00             -                1.840,00        1.840,00         

2.2.2 Adequações e ampliações na rede lógica unid 46,00      30,00             -                1.380,00        1.380,00         

2.2.3 Adequações e ampliações na rede de telefonia inclusive troca de ramais unid 46,00      20,00             -                920,00          920,00            

2.2.4 Fornecimento e intalações de novos cabos vb 1,00        2.000,00      -                2.000,00        -                2.000,00         

sub totais 2.000,00      4.140,00      6.140,00         

2.920,00      9.760,00      12.680,00       

4.540,00      15.270,00   19.810,00       

totais gerais c BDI

totais gerais c BDI

Total geral c BDI


